

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าอาคารบรรเทาสาธารณภัย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๗๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 เทลานคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๘.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ **๒ เม.ย. ๒๐๒๑** เป็นเงินจำนวน ๒๗๘,๔๒๓.๑๗ บาท
 (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทสิบเจ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบแสดงรายการการปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)
- ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-------------------|----------|---------------|
| ๑. นายวีรพันธ์ | อินฝัน | ประธานกรรมการ |
| ๒. จำสืบทิสสุรไกร | ไชยศิลป์ | กรรมการ |
| ๓. นายกิติพันธ์ | รานะเรศ | กรรมการ |

แบบสรุปค่างาน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าอาคารบรรเทาสาธารณภัย
สถานที่ดำเนินการ บ้านศรีชัยมงคลหมู่ที่ 12 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
ปริมาณงาน เทลานคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ไม่น้อยกว่า 478.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร
 ตามแบบเทศบาลตำบลศรีดอนชัยกำหนด
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างาน	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร				
2	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	212,682.89	1.3091	278,423.17	
3	งาน/กลุ่มงาน อาคาร				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
				รวมค่างาน 278,423.17	
				คิดค่างานทั้งสิ้น 278,423.17	
(สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทสิบเจ็ดสตางค์)		ระยะเวลาดำเนินการ			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 11/2569 ลงวันที่ 5 มกราคม 2569


 (นายวิรัตน์ อินฝัน)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (จ่าสิบโทสุรไกร ไชยศิลป์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



 (นายกิติพันธ์ รัตนเรศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล


 (นายศศิพงศ์ ยะพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


บัญชีประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าอาคารบรรเทาสาธารณภัย
 สถานที่ดำเนินการ บ้านศรีชัยมงคลหมู่ที่ 12 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
 ปริมาณงาน เทลาคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ไม่น้อยกว่า 478.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลศรีดอนชัยกำหนด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	478.00	ตร.ม.	-	-	1.73	826.94	826.94	
2	งานทรายปรับระดับ	23.90	ลบ.ม.	334.73	8,000.04	121.00	2,891.90	10,891.94	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยคอนกรีต 240 Ksc.	71.70	ลบ.ม.	1,871.50	134,186.55	329.00	23,589.30	157,775.85	
4	เหล็กตะแกรงไวร์เมท 4 มม. (20x20 ซม.)	478.00	ตร.ม.	30.00	14,340.00	6.00	2,868.00	17,208.00	
5	ไม้แบบทั่วไป (หล่อคอนกรีต)	14.40	612.15	8,814.96	163.00	2,347.20	11,162.16		
6	งานขัดหยาบ	478.00	ตร.ม.	-	-	31.00	14,818.00	14,818.00	
	รวมยอดยกไป				165,341.55		47,341.34	212,682.89	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 11/2569 ลงวันที่ 5 มกราคม 2569

(.....)


(นายวิรพันธ์ อินผืน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)


(จ่าสิบโทสุไรกร ไชยศิลป์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)


(นายกิติพันธ์ รานะเรศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ